

### Schede Avvisi di Gara Pubblica

Gara Pubblica n. 1/6 <a href="#">Vai al sito</a>						
Riferimento	Inserimento	Scadenza	Importo	Oneri	Onorario	Fonte (clicca per prelevare)
<b>11590503</b>	16/09/2015	14/10/2015	NS	NS	472.000,00	<a href="#">ALBO, CEE, GURI, RETTIFICA</a>
<b>Ente Appaltante</b> ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI SPA DI FORLI', Piazza Del Lavoro N. 35, 47122 Forli' (fc)						
<b>Referente gara</b> ING. GUIDO GOVI						
<b>Categorie</b> P-OG6, P-OS21, P-DL, C-SICU						
<b>Zona Lavori</b> RA, Russi, RA, Ravenna, RA, Lugo, RA, Cotignola, RA, Bagnacavallo						
<b>Oggetto</b> Cup E37b14000370005 - Cig 63861208ee. Servizi Di Ingegneria Relativi Alla Realizzazione Di "acquedotto Della Romagna - 4lsub2p2 - Raddoppio Condotta Russi - Derivazione Lugo Cotignola. Importo Onorario Di Euro 472.000,00.						
<b>Durata</b>	<b>Procedura</b>	<b>Articoli</b>				
12 mesi	Ristretta	Offerta Economicamente Piu' Vantaggiosa				
<b>Note</b> - Richiesta Chiarimenti Entro 12 Giorni Antecedenti Il Termine Di Presentazione Delle Offerte. - Fonti Gia' Disponibili : Guri, Cee, Albo, Rettifica - 16/09/15: Albo Prenotato - 16/09/15 - Scheda Del 14/09/15 Riproposta Per Aggior. Categorie Da C-sicu, P-dl, P-og6 A C-sicu, P-dl, P-og6, P-os21						

Gara Pubblica n. 2/6 <a href="#">Vai al sito</a>						
Riferimento	Inserimento	Scadenza	Importo	Oneri	Onorario	Fonte (clicca per prelevare)
<b>11590524</b>	14/09/2015	12/11/2015	NS	NS	599.616,19	<a href="#">ALBO, CEE, GURI</a>
<b>Ente Appaltante</b> COMUNE DI COMACCHIO, Piazza Folegatti N. 15, 44022 Comacchio (fe)						
<b>Referente gara</b> ARCH. CLAUDIO FEDOZZI						
<b>Categorie</b> P-OG1, P-OS24						
<b>Zona Lavori</b> FE, Comacchio						
<b>Oggetto</b> Cig 6379159888 - Cup D58i15000040004. Affidamento Del Servizio Di Progettazione Degli Interventi Di Valorizzazione Del Patrimonio Culturale Ed Ambientale Delle Valli Di Comacchio. Importo Onorario Di Euro 599.616,19.						
<b>Durata</b>	<b>Procedura</b>	<b>Articoli</b>				
140 giorni	Pubblico Incanto	Offerta Economicamente Piu' Vantaggiosa				
<b>Note</b> - Fonti Gia' Disponibili : Cee, Albo, Guri - Richiesta Documenti Entro Il 05/11/2015						

<b>Gara Pubblica n. 3/6 <a href="#">Vai al sito</a></b>						
Riferimento	Inserimento	Scadenza	Importo	Oneri	Onorario	Fonte (clicca per prelevare)
<b>11590537</b>	18/09/2015	19/10/2015	NS	NS	214.409,69	<a href="#">ALBO, CEE</a>
<b>Ente Appaltante</b> AIPO PARMA - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, Via Garibaldi N. 75, 43100 Parma (pr)						
<b>Referente gara</b> DOTT. ING. LUIGI MILLE						
<b>Categorie</b> M-OS20, P-OG8, F-IMSE, C-SICU						
<b>Zona Lavori</b> MB, Lentate Sul Seveso						
<b>Oggetto</b> Cig 638260329e - Cup B87b15000190003. Affidamento Dell'incarico Di Progettazione Definitiva Per La Realizzazione Di Un'area Di Laminazione Per Il Fiume Seveso In Comune Di Lentate Sul Seveso (mb-e-2). Importo Onorario Di Euro 214.409,69.						
<b>Durata</b>	<b>Procedura</b>	<b>Articoli</b>				
45 giorni	Pubblico Incanto	Art.90 Comma 1 Lett. D), E), F), G), H) D.lgs. 163/06, Offerta Economicamente Piu' Vantaggiosa				
<b>Note</b> - Fonti Gia' Disponibili : Cee, Albo - Richiesta Chiarimenti Entro Il 14/10/2015 - 16/09/15: Albo Prenotato - 23/09/15 - Scheda Del 14/09/15 Riproposta Per Aggior. Categorie Da P-og8 A P-og8, M-os20, F-imse, C-sicu						

<b>Gara Pubblica n. 4/6 <a href="#">Vai al sito</a></b>						
Riferimento	Inserimento	Scadenza	Importo	Oneri	Onorario	Fonte (clicca per prelevare)
<b>11591439</b>	17/09/2015	05/10/2015	600.000,00	NS	92.462,08	<a href="#">ALBO</a>
<b>Ente Appaltante</b> COMUNE DI LAZISE - UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI, Piazza Vittorio Emanuele li N. 2, 37017 Lazise (vr)						
<b>Referente gara</b> ARCH. UMBERTO MINUTA						
<b>Categorie</b> M-OS20, P-OG2, P-OG11, P-OS2, P-OS3, P-OS21, C-AMBI, C-AMMIN, C-GESTI, C-SICU, C-EDI						
<b>Zona Lavori</b> VR, Lazise						
<b>Oggetto</b> Cup I99j15000510000. Selezione Di Professionisti Finalizzata All'affidamento Di Incarico Professionale Per La Progettazione Preliminare E Definitiva Dei Lavori Di "recupero E Restauro Della Chiesetta Di San Nicolo' Al Porto Di Lazise. Importo Complessivo Di Euro 600.000,00. Importo Onorario Di Euro 92.462,08.						
<b>Durata</b>	<b>Procedura</b>	<b>Articoli</b>				
NS	Avviso Di Manifestazione D'interesse	Art.90 Comma 1 Lett. D), E), F), G), H) D.lgs. 163/06				
<b>Note</b> - Fonti Gia' Disponibili : Albo						

Gara Pubblica n. 5/6 <a href="#">Vai al sito</a>						
Riferimento	Inserimento	Scadenza	Importo	Oneri	Onorario	Fonte (clicca per prelevare)
<b>11591751</b>	18/09/2015	14/10/2015	NS	NS	132.025,87	<a href="#">ALBO</a>
<b>Ente Appaltante</b> AIPO PARMA - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, Via Garibaldi N. 75, 43100 Parma (pr)						
<b>Referente gara</b> DOTT. ING. LUIGI MILLE						
<b>Categorie</b> M-OS20, P-OG8, F-IMSE, C-SICU						
<b>Zona Lavori</b> CO, Vertemate Con Minoprio, CO, Cantu', CO, Carimate						
<b>Oggetto</b> Cup B87b15000180003 - Cig 6382557ca5. Affidamento Dell'incarico Di Progettazione Definitiva Per L'adeguamento Delle Aree Golenali Del Fiume Seveso Nei Comuni Di Vertemate Con Minoprio, Carimate E Cantu'- (co-e-157). Importo Onorario Di Euro 132.025,87.						
<b>Durata</b>	<b>Procedura</b>	<b>Articoli</b>				
45 giorni	Pubblico Incanto	Offerta Economicamente Piu' Vantaggiosa, Art.83 D.lgs. N. 163/06				
<b>Note</b> - Fonti Gia' Disponibili : Albo - Richiesta Chiarimenti Entro Il 08/10/2015						

Gara Pubblica n. 6/6 <a href="#">Vai al sito</a>						
Riferimento	Inserimento	Scadenza	Importo	Oneri	Onorario	Fonte (clicca per prelevare)
<b>11591770</b>	18/09/2015	02/11/2015	NS	NS	NS	<a href="#">ALBO</a>
<b>Ente Appaltante</b> COSIF CONSORZIO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FERMANO DI FERMO, Contrada Campiglione N. 20, 63023 Fermo (fm)						
<b>Referente gara</b> NS						
<b>Categorie</b> C-AMBI						
<b>Zona Lavori</b> ITALIA						
<b>Oggetto</b> Programma Interreg Med 2015. Invito A Presentare Proposte Volte A Promuovere Una Crescita Sostenibile Nell'area Mediterranea Promuovendo Concetti E Pratiche (tecnologie, Governance, Servizi Innovativi), L'uso Razionale Delle Risorse E Il Sostegno All'integrazione Sociale Innovativa Attraverso Un Approccio Integrato E Basato Sulla Cooperazione Territoriale. Dotazione Finanziaria Euro 75.000.000,00.						
<b>Durata</b>	<b>Procedura</b>	<b>Articoli</b>				
NS	Ns	Ns				
<b>Note</b> - Fonti Gia' Disponibili : Albo						

### Schede Avvisi di Albi Fornitori

Albi Fornitori n. 1/1 <a href="#">Vai al sito</a>						
Riferimento	Inserimento	Scadenza	Importo	Oneri	Onorario	Fonte (clicca per prelevare)
<b>11590789</b>	16/09/2015	NS	NS	NS	NS	<a href="#">ALBO, GURI</a>
<b>Ente Appaltante</b>						
EUR SPA - ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA, Largo Virgilio Testa N. 23, 00142 Roma (rm)						
<b>Referente gara</b>						
AVV. ANNA LUCIANI						
<b>Categorie</b>						
T-AF, T-AFS, T-AFF, T-AFL, M-OG1, M-OG2, M-OG3, M-OG4, M-OG5, M-OG6, M-OG7, M-OG8, M-OG9, M-OG10, M-OG11, M-OG12, M-OG13, M-OS1, M-OS2, M-OS3, M-OS4, M-OS5, M-OS6, M-OS7, M-OS8, M-OS9, M-OS10, M-OS11, M-OS12, M-OS13, M-OS14, M-OS15, M-OS16, M-OS17, M-OS18, M-OS19, M-OS20, M-OS21, M-OS22, M-OS23, M-OS24, M-OS25, M-OS26, M-OS27, M-OS28, M-OS29, M-OS30, M-OS31, M-OS32, M-OS33, M-OS34, M-OS35, M-OS2A, M-OS2B, M-OS12A, M-OS12B, M-OS18A, M-OS18B, M-OS20A, M-OS20B, P-OG10, P-OG11, P-OS24, P-OS30, P-PR, P-DL, F-AGR, F-ECOAMB, F-ECORSU, F-EDPR, F-EDAU, F-IMEL, F-IMID, F-SID, F-UTE, F-MECME, F-MESE, F-COMBU, F-TEGAR, F-TEGABB, F-TESS, F-IGIF, F-IGIS, F-ALIAP, F-ALISE, F-UFFPR, F-UFFCA, F-UFFCO, F-UFFS, F-HOBS, F-TELF, F-TELS, F-OTTFO, F-OTTMI, F-SICAN, F-SICAR, F-SICS, F-MKT, F-ASFO, F-LAVT, F-TRPOST, F-TRMERC, F-IMSE, F-FISE, F-LEASI, F-FIAS, F-SEG, F-TUR, F-GES, F-GESPO, C-CON, C-AMBI, C-AMMIN, C-COMM, C-CONTR, C-SICU, C-QUAL, C-MEDI, C-SFW, O-ELAB, O-PERI, O-SFW, O-MS, O-MAT, O-MHW, O-MSW, O-GEST, S-LEG, S-BAGNO, S-COMUN, S-SCRIVA, S-SEDIFF, S-RIUNIU, S-WORKST, S-ARMUFF, S-ILIN, S-SRR, S-PORIN, S-TENIN, S-CPL, N-DISIN						
<b>Zona Lavori</b>						
ITALIA						
<b>Oggetto</b>						
Eur S.p.a. Comunica Che, Ai Fini Dell'aggiornamento Del Proprio Albo Fornitori Ricerca Societa', Studi Professionali E Professionisti Da Inserire Nei Propri Elenchi Al Fine Di Affidare Prestazioni Di Servizi, Forniture Di Beni, Esecuzione Di Lavori, Nonche' Incarichi Professionali, Secondo Le Categorie Di Forniture Indicate Sul Sito Della Societa'.						
<b>Durata</b>	<b>Procedura</b>	<b>Articoli</b>				
NS	Ns	Ns				
<b>Note</b>						
- Fonti Gia' Disponibili : Guri, Albo - 16/09/15: Albo Prenotato - 16/09/15 - Scheda Del 15/09/15 Riproposta Per Aggior. Categorie Da C-con, T-af, T-aff, T-af, T-afs A C-con, T-af, T-aff, T-af, T-afs, O-sfw, C-sfw, O-elab, O-mhw, O-msw, M-os19, F-telf, M-os3, F-sican, M-os5, F-sicar, M-og11, M-os30, F-ottfo, M-og1, M-os24, O-msc, F-mese, F-edau, F-agr, M-os28, M-og2, F-hobs, F-fias, C-sicu, P-dl, C-contr, P-pr, P-os24, F-ges, F-tur, F-fise, P-og11, P-os30, P-og10, F-mkt, F-uffs, F-seg, O-gest, F-tess, F-alise, F-igis, F-ecoamb, F-tels, C-comm, C-ammin, C-ambi, M-os20, F-imse, F-leasi, F-mecme, O-peri, F-sics, F-ecorsu, F-lavt, F-asfo, F-trpost, F-trmerc, F-gespo, O-mat, F-uffca, F-uffpr, F-aliap, F-imid, F-ottmi, M-og9, F-imel, F-combu, S-armuff, S-riuniu, S-scriva, S-seduff, S-workst, S-bagno, S-comun, S-ilin, S-cpl, S-tenin, F-tesar, S-srr, S-porin, S-leg, F-ute, F-sid, F-igif, N-disin, F-uffco, F-tesabb, C-qual, C-medi, F-edpr, M-og10, M-og12, M-og13, M-og3, M-og4, M-og5, M-og6, M-og7, M-og8, M-os1, M-os10, M-os11, M-os12, M-os12a, M-os12b, M-os13, M-os14, M-os15, M-os16, M-os17, M-os18, M-os18a, M-os18b, M-os2, M-os20a, M-os20b, M-os21, M-os22, M-os23, M-os25, M-os26, M-os27, M-os29, M-os2a, M-os2b, M-os31, M-os32, M-os33, M-os34, M-os35, M-os4, M-os6, M-os7, M-os8, M-os9						

**Rettifiche**

**Rettifica n. 1/3 Vai al sito**

Rif.	Categorie	Zona	Importo	Inserimento	Scadenza
<b>11573377</b>	M-OG12, P-OG1, P-OG11, P-OG12, P-OS14, F-ECONOC, C-AMBI	VI, Vicenza	11.730.813,00	05/08/2015	11/11/2015
<b>Stazione Appaltante</b> ZAMBON GROUP SPA DI BRESCO, VIA LILLO DEL DUCA N. 10, 20091 BRESCO (MI)		<b>Oggetto</b> Bonifica Terreni			
<b>Rettifica</b> - 14/07/15: Rettifica Pubblicata Nella Cee, Vedasi Fonte Rett. - 14/09/15: Proroga Scadenza Dal 30/09/15 Al 11/11/2015 - Rettifica Pubblicata Nella Cee, Vedasi Fonte Rett.					

**Rettifica n. 2/3 Vai al sito**

Rif.	Categorie	Zona	Importo	Inserimento	Scadenza
<b>11577049</b>	M-OG3, M-OG6, M-OG10, M-OS6, M-OS24 (prev), P-OG3, P-OG6, P-OG10, P-OS6, P-OS24	CO, Como	2.346.540,50	10/07/2015	30/09/2015
<b>Stazione Appaltante</b> COMUNE DI COMO, VIA VITTORIO EMANUELE II N. 97, 22100 COMO (CO)		<b>Oggetto</b> Riqualficazione Parco			
<b>Rettifica</b> - 12/08/15: Rettifica Pubblicata All'albo, Vedasi Fonte Rett. - 31/08/15: Quesiti Pubblicati All'albo, Vedasi Fonte Rett. - 15/09/15: Quesiti Pubblicati All'albo, Vedasi Fonte Rett.					

**Rettifica n. 3/3 Vai al sito**

Rif.	Categorie	Zona	Importo	Inserimento	Scadenza
<b>11586159</b>	M-OS20, P-OG8, P-OS21, F-ESAMB, C-AMBI	BZ, Selva Dei Molini	NS	19/08/2015	17/09/2015
<b>Stazione Appaltante</b> COMUNE DI SELVA DEI MOLINI, VIA PAESE N. 18/A, 39030 SELVA DEI MOLINI (BZ)		<b>Oggetto</b> Redazione Piano Zone Di Pericolo			
<b>Rettifica</b> - 08/09/15: Precisazione Pubblicata All'albo, Vedasi Fonte Rett. - 14/09/15: Precisazione Pubblicate All'albo, Vedasi Fonte Rett.					